
Silvofer Plus fahamu alapú talajjavító anyag keverésével, gyártásával és csomagolásával 

kapcsolatos gépsor tervezése és kivitelezése 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS 

 

Az Ajánlatkérő ezúton értesíti a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a „Silvofer Plus fahamu alapú 

talajjavító anyag keverésével, gyártásával és csomagolásával kapcsolatos gépsor tervezése és 

kivitelezése” tárgyú ajánlattételi felhívásban foglalt ajánlattételi határidő, az ajánlattételi 

felhívás 8. pontjára vonatkozóan 2020.12.10. (csütörtök) 12:00-ra módosul. 

Az ajánlattételi felhívás egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

 

Kecskemét, 2020. 11.25. 

 

 

Dr. Andrési Dániel 

kutatási osztályvezető-helyettes 

 


