

Silvofer Plus fahamu alapú talajjavító anyag keverésével, gyártásával és csomagolásával kapcsolatos gépsor tervezése és kivitelezése

AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS

Az Ajánlatkérő ezúton értesíti a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a „Silvofer Plus fahamu alapú talajjavító anyag keverésével, gyártásával és csomagolásával kapcsolatos gépsor tervezése és kivitelezése” tárgyú ajánlattételi felhívásban foglalt ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás 8. pontjára vonatkozóan **2020.12.10. (csütörtök) 12:00-ra módosul**.

Az ajánlattételi felhívás egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Kecskemét, 2020. 11.25.

Dr. Andrési Dániel
kutatási osztályvezető-helyettes